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 موضوع فعالیت   -1

 شرکت فولاد کاوه جنوب کیش.  فولادسازی LFعدد کابل آبگرد کوره  1و  EAFعدد کابل آبگرد کوره  11  بازسازی تعمیر و 

 شرح کار  -2

با سطح    یفولادساز  EAF  آبگرد کوره   یهاکابل   عدد  11  در نظر دارد تعداد  شیشرح خدمات شرکت فولاد کاوه جنوب ک  نیدر ا

متر    یلیم  8000و طول     2mm5000سطح مقطع  عدد کابل آبگرد با  1تعداد  متر و     ی لیم  9900طول   و    2mm 4500مقطع  

  یر،بازسازی ،تعم  یابی  بیع  یمربوطه و طبق نقشه سازنده اصل  یمنیو ا  ی اصول، استانداردها و الزامات فن  ق را طب  LFمربوط به کوره  

به اطلاع کارفرما رسانده و    ی آن را به صورت کتب  ج یمربوطه و نتا  یهاتست   ه یکل  ستیبای م  مانکاری. در انتها پد یو تست نما

 .د ینما افتی را از کارفرما در جینتا هید یتائ

 : ها عبارتند از  تیخلاصه فعال -3

 آبگرد مورد نظر  کابلعیب یابی  -

 مطابق با موارد ذکر شده در شرح خدمات کابل  تعمیر و بازسازی -

 های مورد نیاز و ارائه نتایج آن به کارفرماانجام تمامی تست  -

 به کارفرما با رعایت تضامین مورد تایید کارفرما کابل آبگرد تحویل سالم  -

 دستگاه مشتمل است بر: تستتعمیر و یابی، عیب  خدمات -4

 نظر   یابی کامل کابل آبگرد موردعیب ▪

 شامل:  هاپس از مشخص نمودن عیوب کابل تعمیر و بازسازی موارد معیوب مورد نیاز  ▪

   گلاس   بریبا روکش فا ییرو لنگ یش  ضیتعو -

  برگلاس یبا روکش فا ی انیم لنگ یش  ضیتعو -

 ی رشته هاد  یرو  یروکش سوراخ دارخارج  ضیتعو -

و گسکت    نگ یاور  ، ی فنر و اتصالات داخل  ض یتعو  ، یریگتاب   ، یخوردگ  م ی رزوه، ترم  ریهد شامل: تعم  نال یترم  ریتعم -

 هد ثابت و گردان  نالیترم

راستا بودن تراز باشد  هدکلگی کابل می بایست طوری نصب گردد که هر دوهد از نظر زاویه ودر یک  ی)کلگ  هد  نال یترم  ضیتعو -

 درغیراینصورت پیمانکار ملزم به اصلاح مواردفوق باشد( 
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 ی کونیلیروکش نسوز س  نصب -

 کامل کابل  هایتست  و  یپاکساز و  ییایمیش  یشستشو -

 سرکابل دو هر  ریتسمه ضربه گ و  لیتسمه است بست و  ضیتعو -

  یاحلقه  ی هاریگضربه  نصب -

   ی مس کنداکتور  ضیتعو -

 با روکش نسوز  ی کینصب روکش لاست -

 ی ریکابل تعم  کی ی جهت کسر یزیرقلع  -

 ( کارفرما )با تأیید دستگاه نظارتسایر موارد مورد نیاز تعمیر و بازسازی  -

تذکر: هر کدام از موارد فوق جهت انجام عملیات تعمیر برای هر کابل با توجه به میزان خرابی و عیب موجود در کابل آبگرد  

به اطلاع کارفرما رسانده    مواردی که مورد نیاز است  ، بایست پس از بررسی و تعیین عیوب کابلپیمانکار میمتفاوت بوده و لذا  

 را جهت تعمیر و بازسازی اعمال نماید. فرما مواردکاروبا تایید دستگاه نظارت  

 تست عدم نشتی آب تحت فشار ▪

 تست دبی آب  ▪

 اهم  تست اهمی کابل بر حسب میکرو ▪

 تست هیدرواستاتیک  ▪
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 تهیه گزارش بازرسی شامل:-5

 های آبگرد کابلشرایط موجود   ش رازگ- 1-5

 کابل  و نصب و نحوه حمل و جابجایی های سرویس و نگهداریتوصیه  - 2-5

 و گزارش مصور از تمامی مراحل تعمیر یابیسرویس و عیب گزارش  سری  3ارائه    - 3-5

 کارفرما دهی به نهایی و تحویل  راه اندازی تست و - 4-5

 به کارفرما معتبر کتبی ارائه گواهی گارانتی  - 5-5

 تعهدات پیمانکار -6

نگهداری    کارشناس )  کارفرما   نماینده   و   نظارت  دستگاه  حضور   در   باید   عملکردی   و   فنی   هایتست ✓ و  تعمیر  واحد 

 .شود  انجام( فولادسازی

 آنها  رفع   به   نسبت  بایستی   پیمانکار  باشد،   داشته   نواقصی   یا  و   نبوده   شفاف   شده   ارائه   مدارك   و   گزارش   صورتیکه   در  ✓

   .نماید  اقدام

  زمانی   وضعیت   از   گزارشی   همچنین  و   ها   هزینه  وضعیت   از   گزارشی   وضعیت   صورت  هر  با  همراه   است   موظف  پیمانکار ✓

 .نماید  به کارفرما ارائه  را  فعالیت  موضوع  پیشرفت کار

  پیش  و عیوب  کلیه خود،  شرکت در  معیوب  تجهیز تحویل  از  پس ساعت72  مدت ظرف حداکثر است موظف پیمانکار ✓

 برساند. کارفرما نظارت دستگاه تایید  به  ها را هزینه  فاکتور

های مربوطه را جهت سرویس و عیب یابی دستگاه پیمانکار موظف است موارد ذکر شده در شرح خدمات، کلیه فعالیت  ✓

خارج از بند مذکور با هماهنگی کارفرما برای رفع عیب دستگاه  انجام داده و در صورت وجود عیب و یا موارد سرویس  

 اقدام نماید.

  یک   حداکثر  ،کارفرمادستگاه نظارت  یید فرآیند تعمیرات توسط  أ کابل پس از ارسال به کارگاه پیمانکار و تهر تحویل   ✓

طبق مفاد این قرارداد می  مشمول جریمه تاخیر  هی است هرگونه تغییر در این مدت زمان  یباشد. بد می   ماه شمسی

 باشد. 

ها از گارکاه خود به محل شرکت  بندی و حمل و نقل مناسب کابل پیمانکار موظف به بسته  پس از انجام فرایند تعمیر،   ✓

 باشد: پیمانکار مطابق موارد ذیل می فولاد کاوه جنوب کیش طبق استانداردهای حمل تجهیزات صنعتی و به هزینه 



 134519 شماره : جنوب کیـش شـرکت فولاد کاوه  

 پیوست:   مهندســی، تحقیقات و تکنـولوژی 

 1404/ 10/ 06تاریخ: ابزار دقیق  و مهندسی برق واحد

 LFعدد کابل آبگرد  1و  EAFعدد کابل آبگرد   11 یروبازسازیتعمشرح خدمات 
 17از   6صفحه 

 

6 
 

 های حساس در مقابل هر گونه آسیب جزئی و کلی از جمله عوامل جوی، ضربه و ... حفاظت قسمت ✓

 جلوگیری از هر گونه آسیب جزئی و کلی به دستگاه موضوع قرارداد حین جابجایی و حمل و نقل.  ✓

 اری کلیه قطعات متحرك باید فیکس باشد.به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام حمل و نقل و انبارد ✓

 باشد. های مورد نظر به عهده و هزینه پیمانکار میتهیه و تامین مواد مصرفی جهت تعمیر کابل  ✓

  آبگرد کوره   یکابل ها  یعموم  تیوست وضعیفرم پ  با استفاده از   مانکاریکارفرما پس از حضوردر محل کارگاه پ  ندهینما ✓

  ه در فرم پروس   ج یونتا  ی از کابل ها بررس   ک یهر    ت یدر مورد وضع  مانکاریپ  نده یبه همراه نما  ر یقبل از تعم  ی فولادساز

 . گرددی ثبت م یآبگرد کوره فولادساز ی ها رکابلیتعم

مراتب را به    د یبا  مانکاریو تست خارج از موارد ذکر شده در شرح خدمات، پ  ر، ی تعم  س،یسرو   اتیدر صورت انجام عمل ✓

 را انجام دهد.  ر یتعم س، یکارفرما موارد سرو یو هماهنگ   د ییرفرما رسانده و سپس با تااطلاع کا

 پیمانکار موظف است پس از انجام مراحل تعمیر و تست، نتایج را به صورت کتبی به کارفرما تحویل دهد. ✓

تا  مانکارموظفیپ  یمس  کنداکتور   ضیصورت تعو  در ✓ برابر  را در   دکارفرماییاست    Micro/Meterزانیم  یخصوص 

 . د یکابل اخذ نما  یشده سازنده اصل  نییاساس مقدار تع کابل بر

 بایست پس از انجام مراحل تعمیرات، شناسنامه تعمیرات کابل را بر روی آن درج نماید.پیمانکار می ✓

د کاوه  سال پس از نصب کابل در محل شرکت فولا  1ارائه گارانتی معتبر و تاییدیه کتبی عملکرد صحیح کابل به مدت   ✓

 باشد. از سوی پیمانکار به کارفرما الزامی می 

در    یت یگونه مسئولچیو کارفرما ه  باشد ی م  مانکاریبر عهده پ  س یتست و سرو  ،یابیب یع  ر،ی تعم  زاتیو تجه  لیوسا  ه یکل ✓

 قبال ندارد.  نیا

 :  مانکاریپ  یهاشرکت  تی احراز صلاح یهاو شاخص  اریمع -8

ماه    6حداقل   د یکه با زاتیتجه ونیبراس یکال ی به انضمام گواه یاندازتست و راه  یو ابزارها  زاتیتجه  ستیارائه ل -

 اعتبار در زمان استفاده از ابزار را داشته باشد.

و مواد مورد    زاتیامکانات و تجه هی و کل ی دانش، مهارت، تخصص، تجربه و سابقه مکف ستیبای م  مانکاریشرکت پ -

و   ی درون کارگاه ییو جابجا ه یلازم جهت تخل زاتیتجه  نیو همچن د در گ بآ یاه لب اکو تست   ریجهت تعم ازین

 را دارا باشد. ی کارگاه راتیپس از اتمام تعم یریارگب
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  ی از سازمان برنامه و بودجه کشور لازم و ضرور از یمورد ن ی تخصص نه یدر زم یمانکاری پ تیصلاح نامه یارائه گواه -

 . باشد ی م

  یاه  ل باک  راتیحسن انجام کار در خصوص تعم  ی تجربه و سابقه مرتبط دارا  ،یتخصص و توانمند   مانکاریشرکت پ  -

 را داشته باشد )ارائه مستندات( درگ بآ
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 EAFآبگرد کوره  کابلعدد 11تست جدول آحادبهاء عملیات تعمیر و  -7

ف 
ردی

 

 تعداد شرح

 هزینه ها )ریال( 

عملیات تعمیر و   توضیحات

 تست

  عدد   11 گلاس  بریبا روکش فا   ییرو  لنگیش ضیتعو 1
 

2 
  عدد   11 برگلاس یبا روکش فا   یانیم  لنگیش ضیتعو

 

3 

رشته    یرو  یروکش سوراخ دارخارج ضیتعو

  عدد   11 یهاد

 

4 
  عدد   22 تعمیر رزوه 

 

5 
  عدد   22 ترمیم خوردگی 

 

6 
  عدد   22 تاب گیری و پرس 

 

7 
  عدد   22 تعویض اتصالات داخلی ترمینال هد

 

8 
  عدد   22 تعویض فنر 

 

9 
  عدد   22 ( ی)کلگ   هد نالیترم ضیتعو

 

10 
  عدد   11 ی کونی لینصب روکش نسوز س

 

11 

تست کامل   و  یپاکساز و ییایمیش یشستشو

  عدد   11 کابل 

 

12 

  ری ضربه گتسمه  و  لیتسمه است بست و ضیتعو

  ست  11 کابل  سر دو هر

 

13 
  ست  11   یمس   کنداکتور ضیتعو

 

14 
  ست  22 ی ریکابل تعم  کی یجهت کسر  یزی ر  عقل
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 توضیحات 

 

 --------------------

 ---- 

عدد کابل معیوب آورده شده    11در جداول آحاد بهاء فوق حداکثر موارد تعمیر کامل برای    -1

ها و میزان خرابی هر کابل آبگرد  است. لذا هزینه تعمیر و بازسازی هر کابل منوط به تعداد کابل

  کند. فاکتور به نماینده کارفرما اعلام مییابی به صورت پیشباشد که پیمانکار پس از عیبمی

 شروع به انجام عملیات تعمیر می نماید  تر اظن ه اگتسدو  وبا تاییدیه کارفرما 

سال از    1ارائه گارانتی معتبر و تاییدیه کتبی عملکرد صحیح و بدون ایراد کابل به مدت  -2

 باشد. کابل تعمیر شده از سوی پیمانکار به کارفرما الزامی می نصبتاریخ 

ی خصوص برابر  را در  کارفرما  د ییاست تا  موظف  مانکاریپ   ی،مس  کنداکتور  ضیصورت تعو  در   :-3

توسط  شده    نییر تعیدااساس مق  کابل بر  (Micro/Meter  زانیم)  های مربوطهابعاد و اندازه

 . د یکابل اخذ نما ی سازنده اصل

:  تحویل هر کابل پس از ارسال به کارگاه پیمانکار و تأیید فرآیند تعمیرات توسط دستگاه  -4

باشد. بدیهی است هرگونه تغییر در این مدت زمان ، حداکثر یک ماه شمسی م  نظارت کارفرما

 مشمول جریمه تاخیر طبق مفاد این قرارداد می باشد. 

 توضیحات: 

 تست ها مطابق با شرح خدمات با ارائه گزارش تست به کارفرما  هیانجام کل-5

ر یک راستا بودن  هدکلگی کابل می بایست طوری نصب گردد که هر دوهد از نظر زاویه ود-6

 تراز باشد درغیراینصورت پیمانکار ملزم به اصلاح مواردفوق باشد 

 

 

 مجموع: 
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 LFآبگرد کوره  کابل عدد1تست جدول آحادبهاء عملیات تعمیر و  

ف 
ردی

 

 تعداد شرح
 هزینه ها )ریال(

 توضیحات
 عملیات تعمیر و تست 

1 
  بریبا روکش فا   ییرو  لنگیش ضیتعو

  عدد   1 گلاس

 

2 

با روکش    یانیم  لنگیش ضیتعو

  عدد   1 برگلاس یفا

 

3 

  یرو  یروکش سوراخ دارخارج ضیتعو

  عدد   1 ی رشته هاد

 

4 
  عدد   2 تعمیر رزوه 

 

5 
  عدد   2 ترمیم خوردگی 

 

6 
  عدد   2 تاب گیری و پرس 

 

7 
  عدد   2 تعویض اتصالات داخلی ترمینال هد

 

8 
  عدد   2 تعویض فنر 

 

9 
  عدد   2 ( ی)کلگ   هد نالیترم ضیتعو

 

10 

 و  یپاکساز و ییایمیش یشستشو

  عدد   1 تست کامل کابل 

 

11 

تسمه   و  لیتسمه است بست و ضیتعو

  ست  1 کابل  سر هردو ریضربه گ

 

12 
  ست  1 ی حلقه ا یهار ینصب ضربه گ

 

13 
  ست  1 در صورت نیاز  یمس   کنداکتور ضیتعو

 

14 

کابل   کی یجهت کسر  یزی ر  عقل

  ست  2 ی ریتعم

 

توضیحا

 ت
 

 ----------------------------------

- 

 

عدد کابل معیوب آورده    1:در جداول آحاد بهاء فوق حداکثر موارد تعمیر کامل برای    -1

باشد  کابل آبگرد می  میزان خرابی  هبشده است لذا هزینه تعمیر و بازسازی هر کابل منوط  
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 (: 1نکته)

  زان یم )  های مربوطهابعاد و اندازه   یخصوص برابر  را در   کارفرما  د ییاست تا  موظف   مانکاریپ  ،یمس  کنداکتور  ضی صورت تعو  در

Micro/Meter) د یکابل اخذ نما  یسازنده اصلتوسط شده   نییر تع ی دااساس مق کابل بر. 

 (: 2) نکته 

از  از تاریخ به کارگیری کابل تعمیر شده  سال    1کابل به مدت  و بدون ایراد  ارائه گارانتی معتبر و تاییدیه کتبی عملکرد صحیح  

 باشد. سوی پیمانکار به کارفرما الزامی می 

 (: 3نکته ) 

 تراظ ن  ه اگتسدو  فاکتور به نماینده کارفرمایابی به صورت پیشکه پیمانکار پس از عیب

 وبا تاییدیه کارفرما شروع به انجام عملیات تعمیر می نماید  کند. اعلام می

سال    1:ارائه گارانتی معتبر و تاییدیه کتبی عملکرد صحیح و بدون ایراد کابل به مدت  -2

 باشد. از تاریخ به کارگیری کابل تعمیر شده از سوی پیمانکار به کارفرما الزامی می

خصوص   را در  کارفرما  دییاست تا  موظف  مانکاریپ   ی،مس  کنداکتور  ضیصورت تعو  در  -3

  نییر تعید ااساس مق  کابل بر  (Micro/Meter  زانیم )  های مربوطهاندازهی ابعاد و  برابر

 . دی کابل اخذ نما  یسازنده اصلتوسط شده 

 

:  تحویل هر کابل پس از ارسال به کارگاه پیمانکار و تأیید فرآیند تعمیرات توسط -4

تغییر در باشد. بدیهی است هرگونه  می  یماه شمس  کی حداکثر    دستگاه نظارت کارفرما،  

 این مدت زمان مشمول جریمه تاخیر طبق مفاد این قرارداد می باشد. 

 انجام کلیه تست ها مطابق با شرح خدمات با ارائه گزارش تست به کارفرما -5

هدکلگی کابل می بایست طوری نصب گردد که هر دوهد از نظر زاویه ودر یک راستا -6

 پیمانکار ملزم به اصلاح مواردفوق باشدبودن تراز باشد درغیراینصورت 

 

 مجموع: 
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عدد کابل معیوب آورده شده است و در طول دوره قرارداد کارفرما    12در جداول آحاد بهاء فوق حداکثر موارد تعمیر کامل برای  

ها و میزان  نماید. لذا هزینه تعمیر و بازسازی هر کابل منوط به تعداد کابل های معیوب را به محل کارگاه پیمانکار ارسال می کابل

وبا تاییدیه    کند.فاکتور به نماینده کارفرما اعلام می یابی به صورت پیش باشد که پیمانکار پس از عیب ی خرابی هر کابل آبگرد م 

 شروع به انجام عملیات تعمیر می نماید  امرف راک  تراظن هاگ تس دو  کارفرما  
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 فرم پروسه عملیات اجرایی کابل آبگرد  1پیوست 

 

                         

 EAFکوره                                                                                                    

                                                                      ........شماره قرارداد .........................             تاریخ ...................                        شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

 شماره کابل و توضیحات  تعداد  شرح کار  ردیف 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 ......نماینده شرکت                                      نماینده شرکت کاوه جنوب کیش                                     
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  پروسه عملیات اجرایی کابل های آبگرد

 LFکوره                                                                                                    

                                                                     ........شماره قرارداد .........................             تاریخ ...................                        شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

 شماره کابل و توضیحات  تعداد  شرح کار  ردیف 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 ......نماینده شرکت                                      نماینده شرکت کاوه جنوب کیش                                     
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 نقشه  - 2 وستیپ
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 نقشه ابعادی کابل  2پیوست 

 

 EAF نقشه ابعادی کابل آبگرد کوره  1شکل  
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 LF نقشه ابعادی کابل آبگرد کوره  2شکل   

 


